
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA
LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL TRECHO UND. COMP.
OCORRENCIAS / 

MÊS
COMPRIMENTO 

CAPINA
1 AV. JK AV. NS - 02 ATÉ AV. NS - 04 M 2.353,50     1 2.353,50                   

2 AV. JK AV. NS -04 ATÉ AV. NS-06 M 2.275,17     1 2.275,17                   

3 AV. JK AV. NS -06 ATÉ AV. NS-08 M 2.335,47     1 2.335,47                   

4 AV. JK AV. NS -08 ATÉ AV. NS-10 M 2.795,28     1 2.795,28                   

5 AV. JK AV. NS-10 ATÉ TO-050 M 3.089,88     1 3.089,88                   

6 AV. JK AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 2.405,94     1 2.405,94                   

7 AV. JK AV. NS-03 ATÉ AV. NS-05 M 2.007,64     1 2.007,64                   

8 AV. JK AV. NS-05 ATÉ AV. NS-07 M 2.275,24     1 2.275,24                   

9 AV. JK AV. NS-07 ATÉ AV. NS-09 M 1.656,06     1 1.656,06                   

10 AV. JK AV. NS-09 ATÉ AV. NS-15 M 1.615,55     1 1.615,55                   

11 AV. JK AV. NS-15 ATÉ INICIO DA PONTE M 2.041,77     1 2.041,77                   

12 AV. LO-02 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.343,18     1 2.343,18                   

13 AV. LO-02 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.741,17     1 2.741,17                   

14 AV. LO-02 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 2.364,22     1 2.364,22                   

15 AV. LO-02 AV. NS-05 ATÉ NS-15 (exluindo trecho sem pavimentação) M 1.499,71     1 1.499,71                   

16 AV. LO-04 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.691,45     1 2.691,45                   

17 AV. LO-04 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-3 M 2.394,39     1 2.394,39                   

18 AV. LO-04 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-04 M 2.216,45     1 2.216,45                   

19 AV. LO-04 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-06 M 2.262,49     1 2.262,49                   

20 AV. LO-04 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-08 M 2.583,46     1 2.583,46                   

21 AV. LO-04 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-10 M 2.808,79     1 2.808,79                   

22 AV. LO-04 AV. NS-10 ATÉ PROX. TO-050 (Final do asfalto) M 1.415,71     1 1.415,71                   

23 AV. LO-06 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 1.769,74     1 1.769,74                   

24 AV. LO-08 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.438,59     1 2.438,59                   

25 AV. LO-08 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 1.978,80     1 1.978,80                   

26 AV. LO-08 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 1.633,34     1 1.633,34                   

27 AV. LO-08 AV. NS-03 ATÉ AV. NS-05 M 1.264,47     1 1.264,47                   

28 AV. LO-08 AV. NS-5 ATÉAV.  NS-15 M 989,21        1 989,21                      

29 AV. LO-10 RUA NS-A ATÉ AV. NS-1 M 311,88        1 311,88                      

30 AV. LO-10 AV. NS-1 ATÉ AV. NS-3 M 2.637,99     1 2.637,99                   

31 AV. LO-10 AV. NS-3 ATÉ AV. NS-5 M 1.860,08     1 1.860,08                   

32 AV. LO-10 AV. NS-5 ATÉ AV. NS-15 M 2.097,34     1 2.097,34                   

33 AV. LO-10 AV. NS-15 ATÉ A PRAIA M 1.341,86     1 1.341,86                   

34 AV. LO-12 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 2.673,01     1 2.673,01                   

35 AV. LO-12 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08 M 2.072,37     1 2.072,37                   

36 AV. LO-12 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 2.938,39     1 2.938,39                   

37 AV. LO-12 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-04 M 1.893,33     1 1.893,33                   

38 AV. LO-12 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 1.506,70     1 1.506,70                   

39 AV. LO-12 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.811,05     1 2.811,05                   

40 AV. LO-12 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 1.923,07     1 1.923,07                   

41 AV. LO-12 AV. NS-03 ATÉ AV. NS-05 M 1.546,47     1 1.546,47                   

42 AV. LO-12 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-15 M 1.515,16     1 1.515,16                   

43 AV. LO-14 PROX. TO-050  ATÉ AV. NS-10 M 1.313,00     1 1.313,00                   

44 AV. LO-14 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08 M 1.328,67     1 1.328,67                   

45 AV. LO-14 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 1.492,79     1 1.492,79                   

46 AV. LO-14 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-02 M 1.624,27     1 1.624,27                   

47 AV. LO-14 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 1.603,02     1 1.603,02                   

48 AV. LO-14 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 1.625,33     1 1.625,33                   

49 AV. LO-14 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-15 M 1.804,56     1 1.804,56                   

50 AV. LO-16 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 1.413,56     1 1.413,56                   

51 AV. LO-16 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-02 M 1.370,79     1 1.370,79                   

52 AV. LO-16 AV. NS-02 ATÉ AV. TEOTÔNIO SEGURADO M 840,94        1 840,94                      

53 AV. LO-01 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.373,85     1 2.373,85                   

54 AV. LO-01 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.787,74     1 2.787,74                   

55 AV. LO-01 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 2.374,77     1 2.374,77                   

56 AV. LO-03 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 2.786,99     1 2.786,99                   

57 AV. LO-03 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08 M 2.645,57     1 2.645,57                   

58 AV. LO-03 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 2.276,14     1 2.276,14                   

59 AV. LO-03 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-04 M 2.258,58     1 2.258,58                   

60 AV. LO-03 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.264,84     1 2.264,84                   

61 AV. LO-03 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.899,39     1 2.899,39                   

62 AV. LO-03 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 2.479,08     1 2.479,08                   

63 AV. LO-03 AV. NS-15 ATÉ AV. ORLA M 1.903,37     1 1.903,37                   

64 AV. LO-05 AV. TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 2.501,14     1 2.501,14                   

65 AV. LO-05 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08 M 2.075,27     1 2.075,27                   

66 AV. LO-05 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 2.329,84     1 2.329,84                   

CAPINA
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67 AV. LO-05 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-04 M 2.290,53     1 2.290,53                   

68 AV. LO-05 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.376,55     1 2.376,55                   

69 AV. LO-05 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.916,78     1 2.916,78                   

70 AV. LO-05 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 2.381,35     1 2.381,35                   

71 AV. LO-05 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-07 M 2.128,99     1 2.128,99                   

72 AV. LO-05 AV. NS-07 ATÉ AV. NS-09 M 1.941,58     1 1.941,58                   

73 AV. LO-05 AV. NS-09 ATÉ AV. NS-15 M 1.772,00     1 1.772,00                   

74 AV. LO-07 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-04 M 1.519,35     1 1.519,35                   

75 AV. LO-07 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-06 M 1.589,10     1 1.589,10                   

76 AV. LO-07 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-08 M 2.680,83     1 2.680,83                   

77 AV. LO-09 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.962,34     1 2.962,34                   

78 AV. LO-09 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 1.495,00     1 1.495,00                   

79 AV. LO-09 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-07 M 2.507,95     1 2.507,95                   

80 AV. LO-09 AV. NS-07 ATÉ AV. NS-09 M 1.746,33     1 1.746,33                   

81 AV. LO-09 AV. NS-09 ATÉ AV. NS-11 M 1.066,83     1 1.066,83                   

82 AV. LO-09 AV. NS-11 ATÉ AV. NS-15 M 735,71        1 735,71                      

83 AV. LO-11 AV. NS-4 ATÉ AV. NS-2 M 2.422,45     1 2.422,45                   

84 AV. LO-11 AV. NS-2 ATÉ AV. NS-1 M 2.849,60     1 2.849,60                   

85 AV. LO-11 AV. NS-1 ATÉ AV. NS-5 M 3.026,13     1 3.026,13                   

86 AV. LO-11 AV. NS-5 ATÉ AV. NS-7 M 2.449,73     1 2.449,73                   

87 AV. LO-11 AV. NS-7 ATÉ AV. NS-9 M 2.924,22     1 2.924,22                   

88 AV. LO-11 AV. NS-9 ATÉ AV. NS-11 M 1.924,95     1 1.924,95                   

89 AV. LO-11 AV. NS-11 ATÉ AV. NS-15 M 1.644,89     1 1.644,89                   

90 AV. LO-13 PROX. TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 922,15        1 922,15                      

91 AV. LO-13 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 1.871,93     1 1.871,93                   

92 AV. LO-13 AV. NS-4 ATÉ AV. NS-02 M 1.567,11     1 1.567,11                   

93 AV. LO-13 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 3.022,45     1 3.022,45                   

94 AV. LO-13 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 1.818,08     1 1.818,08                   

95 AV. LO-15 PROX. TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 3.034,26     1 3.034,26                   

96 AV. LO-15  AV. NS-10 ATÉ AV. NS-4 M 2.732,16     1 2.732,16                   

97 AV. LO-15  AV. NS-4 ATÉ AV. NS-2 M 2.248,92     1 2.248,92                   

98 AV. LO-15  AV. NS-2 ATÉ AV. NS-1 M 3.033,91     1 3.033,91                   

99 AV. LO-19  TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 2.874,41     1 2.874,41                   

100 AV. LO-19 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 2.590,73     1 2.590,73                   

101 AV. LO-19 AV. NS-4 ATÉ AV. NS-02 M 2.425,13     1 2.425,13                   

102 AV. LO-19 AV. NS-2 ATÉ AV. NS-01 M 2.692,84     1 2.692,84                   

103 AV. LO-19 AV. NS-1 ATÉ AV. NS-05 M 2.160,52     1 2.160,52                   

104 AV. LO-19 AV. NS-5 ATÉ AV. NS-05 B M 1.182,25     1 1.182,25                   

105 AV. LO-19 AV. NS-5 B ATÉ AV. NS-07 B M 1.085,23     1 1.085,23                   

106 AV. LO-19 AV. NS-7 B ATÉ AV. NS-07 M 1.126,61     1 1.126,61                   

107 AV. LO-19 AV. NS-7  ATÉ AV. NS-09 M 1.731,54     1 1.731,54                   

108 AV. LO-21 TO-050  ATÉ AV. NS-10 M 1.266,88     1 1.266,88                   

109 AV. LO-21 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-4 M 1.804,57     1 1.804,57                   

110 AV. LO-21 AV. NS-4 ATÉ AV. NS-2 M 1.526,13     1 1.526,13                   

111 AV. LO-21 AV. NS-2 ATÉ AV. NS-5 M 4.958,51     1 4.958,51                   

112 AV. LO-23 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 1.931,81     1 1.931,81                   

113 AV. LO-23 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 1.780,12     1 1.780,12                   

114 AV. LO-23 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 1.611,39     1 1.611,39                   

115 AV. LO-23 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.716,86     1 2.716,86                   

116 AV. LO-23 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 2.892,10     1 2.892,10                   

117 AV. LO-23 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-05-B M 1.232,29     1 1.232,29                   

118 AV. LO-25 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 1.742,65     1 1.742,65                   

119 AV. LO-25 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 1.731,99     1 1.731,99                   

120 AV. LO-25 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 1.483,98     1 1.483,98                   

121 AV. LO-25 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.630,89     1 2.630,89                   

122 AV. LO-25 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 3.082,23     1 3.082,23                   

123 AV. LO-25 AV. NS-05 ATÉ PROX. AV. NS-05B M 944,24        1 944,24                      

124 AV. LO-27 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 3.254,57     1 3.254,57                   

125 AV. LO-27 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 2.785,78     1 2.785,78                   

126 AV. LO-27 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.389,22     1 2.389,22                   

127 AV. LO-27 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.920,43     1 2.920,43                   

128 AV. LO-27 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 3.165,52     1 3.165,52                   

129 AV. LO-29 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 2.929,35     1 2.929,35                   

130 AV. LO-29 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.329,33     1 2.329,33                   

131 AV. LO-29 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.606,82     1 2.606,82                   

132 AV. LO-29 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 1.772,61     1 1.772,61                   
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133 AV. LO-29 AV. NS-05 ATÉ PROX. AV. NS-5 B M 870,46        1 870,46                      

134 AV. LO-31 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.492,43     1 2.492,43                   

135 AV. LO-31 AV. NS-02 ATÉ AV. TEOTONIO M 1.592,25     1 1.592,25                   

136 AV. LO-31 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 2.187,68     1 2.187,68                   

137 AV. LO-31 AV. NS-05 ATÉ AV. -NS-05 B M 2.171,03     1 2.171,03                   

138 AV. LO-31 AV. NS-05 B ATÉ AV. PARQUE M 796,12        1 796,12                      

139 AV. LO-33 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 1.806,39     1 1.806,39                   

141 NS-08 LO 16 - LO 14 M 1.032,81     1 1.032,81                   

142 NS-08 LO 14 - LO 12 M 979,65        1 979,65                      

143 NS-08 LO 12 - LO 04 M 1.220,01     1 1.220,01                   

144 NS-08 LO 04 - AV. JK M 2.454,87     1 2.454,87                   

145 NS-08 AV. JK - LO 03 M 3.096,76     1 3.096,76                   

146 NS-08 LO 03 - LO 05 M 2.373,81     1 2.373,81                   

147 NS- 04 LO 07 - LO 05 M 1.983,98     1 1.983,98                   

148 NS- 04 LO 03 - LO 05 M 2.328,10     1 2.328,10                   

149 NS- 04 LO 01 - LO 03 M 1.339,29     1 1.339,29                   

150 NS- 04 AV. JK - LO 01 M 1.427,62     1 1.427,62                   

151 NS- 04 LO 02 - AV. JK M 1.428,39     1 1.428,39                   

152 NS- 04 LO 04 - LO 02 M 1.308,06     1 1.308,06                   

153 NS- 04 LO 08 - LO 04 M 1.250,71     1 1.250,71                   

154 NS- 04 LO 12 - LO 08 M 1.398,70     1 1.398,70                   

155 NS- 04 LO 09 - LO 11 M 366,66        1 366,66                      

156 NS- 04 LO 11 - LO 13 M 2.755,28     1 2.755,28                   

157 NS- 04 LO 13 - LO 15 M 2.627,86     1 2.627,86                   

158 NS- 04 LO 15 - LO 19 M 2.581,44     1 2.581,44                   

159 NS- 04 LO 19 - LO 21 M      2.509,18 1 2.509,18                   

160 NS- 04 LO 21 - LO 23 M 2.509,18     1 2.509,18                   

161 NS- 04 LO 23 - LO 25 M 2.519,17     1 2.519,17                   

162 NS- 04 LO 25 - LO 27 M 2.591,55     1 2.591,55                   

163 NS- 04 LO 27 - LO 29 M 2.519,17     1 2.519,17                   

164 NS- 04 LO 29 - LO 31 M 2.580,47     1 2.580,47                   

165 NS- 02 LO 16 - LO 14 M 749,00        1 749,00                      

166 NS- 02 LO 14 - LO 12 M 2.068,66     1 2.068,66                   

167 NS- 02 LO 12 - LO 08 M 1.251,14     1 1.251,14                   

168 NS- 02 LO 08 - LO 04 M 1.588,33     1 1.588,33                   

169 NS- 02 LO 04 - LO 02 M 1.337,41     1 1.337,41                   

170 NS- 02 LO 02 - AV. JK M 1.329,13     1 1.329,13                   

171 NS- 02 AV. JK - LO 01 M 1.369,21     1 1.369,21                   

172 NS- 02 LO 01 - LO 03 M 1.233,17     1 1.233,17                   

173 NS- 02 LO 03 - LO 05 M 2.327,89     1 2.327,89                   

174 NS- 02 LO 05 - LO 09 M 2.734,90     1 2.734,90                   

175 NS- 02 LO 09 - LO 11 M      2.736,28 1 2.736,28                   

176 NS- 02 LO 11 - LO 13 M 2.807,30     1 2.807,30                   

177 NS- 02 LO 13 - LO 15 M 2.578,24     1 2.578,24                   

178 NS- 02 LO 15 - LO 19 M 1.235,57     1 1.235,57                   

179 NS- 02 LO 19 - LO 21 M 1.183,77     1 1.183,77                   

180 NS- 02 LO 21 - LO 23 M 1.197,62     1 1.197,62                   

181 NS- 02 LO 23 - LO 25 M 1.164,63     1 1.164,63                   

182 NS- 02 LO 25 - LO 27 M 1.238,69     1 1.238,69                   

183 NS- 02 LO 27 - LO 29 M      2.422,83 1 2.422,83                   

184 NS- 02 LO 29 - LO 31 M 2.463,90     1 2.463,90                   

185 NS - 06 AV. LO 16 A AV. LO 14 M 1.271,00     1 1.271,00                   

186 NS - 06 AV. LO 14 A AV. LO 12 M 1.297,83     1 1.297,83                   

187 NS - 06 AV. LO 04 A AV. JK M 3.259,56     1 3.259,56                   

188 NS - 06 AV. JK A AV. LO 03 M 3.155,74     1 3.155,74                   

189 NS - 06 AV. LO 03 A AV. LO 05 M 2.357,05     1 2.357,05                   

190 NS - 06 AV. LO 05 A AV. LO 07 M 1.769,80     1 1.769,80                   

191 NS - 05 AV. NS 01 A AV. LO 14 M 2.423,80     1 2.423,80                   

192 NS - 05 AV. LO 14 A AV. LO 12 M 2.742,02     1 2.742,02                   

193 NS - 05 AV. LO 12 A AV. LO 10 M 4.517,55     1 4.517,55                   

194 NS - 05 AV. LO 10 A AV. LO 08 M 2.842,75     1 2.842,75                   

195 NS - 05 AV. LO 08 A AV. LO 06 M -             1 -                            

196 NS - 05 AV. LO 06 A AV. LO 04 M -             1 -                            

197 NS - 05 AV. LO 04 A AV. LO 2A M -             1 -                            

198 NS - 05 AV. LO 2A A AV. JK M 1.637,27     1 1.637,27                   

199 NS - 05 AV. JK A AV. LO 03 M -             1 -                            

Quadra 1.212 Sul, Avenida LO-27, Esquina com NS-10, Centro | Telefone: 2111-0600
Ouvidoria 08006464156 / ouvidoria@palmas.to.gov.br 3de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA
LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL TRECHO UND. COMP.
OCORRENCIAS / 

MÊS
COMPRIMENTO 

CAPINA

CAPINA

200 NS - 05 AV. LO 03 A AV. LO 05 M -             1 -                            

201 NS - 05 AV. LO 05 A AV. LO 7B M 1.506,99     1 1.506,99                   

202 NS - 05 AV. LO 7B A AV. LO 09 M 1.441,84     1 1.441,84                   

203 NS - 05 AV. LO 09 A AV. LO 11 M 2.625,94     1 2.625,94                   

204 NS - 05 AV. LO 11 A AV. LO 13 M 2.896,17     1 2.896,17                   

205 NS - 05 AV. LO 13 A AV. LO 15 M 888,14        1 888,14                      

206 NS - 05 AV. LO 15 A AV. LO 19 M -             1 -                            

207 NS - 05 AV. LO 19 A AV. LO 21 M -             1 -                            

208 NS - 05 AV. LO 21 A AV. LO 23 M 1.473,07     1 1.473,07                   

209 NS - 05 AV. LO 23 A AV. LO 25 M 2.521,27     1 2.521,27                   

210 NS - 05 AV. LO 25 A AV. LO 27 M 2.649,36     1 2.649,36                   

211 NS - 05 AV. LO 27 A AV. LO 29 M 2.549,26     1 2.549,26                   

212 NS - 05 AV. LO 29 A AV. LO 31 M 1.337,06     1 1.337,06                   

213 NS - 10 AV. LO - 18 A AV. LO 16 M -             1 -                            

214 NS - 10 AV. LO 16 A AV. LO 14 M -             1 -                            

215 NS - 10 AV. LO 14 A  AV. LO 12 M 1.045,90     1 1.045,90                   

216 NS - 10 AV. LO 12 A AV. LO 04 M 1.037,07     1 1.037,07                   

217 NS - 10 AV. LO 04 A AV. JK M 3.021,02     1 3.021,02                   

218 NS - 10 AV. JK A AV. LO 03 M 3.065,84     1 3.065,84                   

219 NS - 10 AV. LO 03 A AV. LO 05 M 1.571,72     1 1.571,72                   

220 NS - 10 AV. LO 05 A AV. LO 05B M 1.716,42     1 1.716,42                   

221 NS - 10 AV. LO 05B A AV. LO 11 M 2.938,44     1 2.938,44                   

222 NS - 10 AV. LO 11 A AV. LO 13 M 1.329,66     1 1.329,66                   

223 NS - 10 AV. LO 13 A AV. LO 15 M 1.415,48     1 1.415,48                   

224 NS - 10 AV. LO 15 A AV. LO 19 M 2.501,95     1 2.501,95                   

225 NS - 10 AV. LO 19 A AV. LO 21 M 1.429,47     1 1.429,47                   

226 NS - 10 AV. LO 21 A AV. LO 23 M 1.429,83     1 1.429,83                   

227 NS - 10 AV. LO 23 A AV. LO 25 M 1.430,80     1 1.430,80                   

228 NS - 10 AV. LO 25 A AV. LO 27 M 2.498,92     1 2.498,92                   

229 NS - 10 AV. LO 27 A AV. LO 29 M 2.506,48     1 2.506,48                   

230 NS - 10 AV. LO 29 A AV. LO 31 M -             1 -                            

231 NS - 10 AV. LO 31 A AV. LO 33 M -             1 -                            

232 NS - 10 AV. LO 33 A AV. PARQUE M -             1 -                            

233 NS - 1 AV. NS 15 A AV. NS 05 M 1.177,53     1 1.177,53                   

234 NS - 1 AV. NS 05 A AV. LO 14 M 1.105,06     1 1.105,06                   

235 NS - 1 AV. LO 14 A AV. LO 12 M 2.083,12     1 2.083,12                   

236 NS - 1 AV. LO 12 A AV. LO 10 M 1.678,14     1 1.678,14                   

237 NS - 1 AV. LO 10 A AV. LO 08 M 1.829,56     1 1.829,56                   

238 NS - 1 AV LO 08 A AV. LO 06 M 1.418,65     1 1.418,65                   

239 NS - 1 AV. LO 06 A AV. LO 04 M 1.132,45     1 1.132,45                   

240 NS - 1 AV. LO 04 A AV. LO 02 M 1.348,29     1 1.348,29                   

241 NS - 1 AV. LO 02 A AV. JK M 1.412,26     1 1.412,26                   

242 NS - 1 AV. JK A AV. LO 01 M 1.405,28     1 1.405,28                   

243 NS - 1 AV. LO 01 A AV. LO 03 M 1.363,79     1 1.363,79                   

244 NS - 1 AV. LO 03 A AV. LO 05 M 2.338,35     1 2.338,35                   

245 NS - 1 AV. LO 05 A AV. LO 09 M 2.798,11     1 2.798,11                   

246 NS - 1 AV. LO 09 A AV. LO 11 M 2.531,48     1 2.531,48                   

247 NS - 1 AV. LO 11 A AV. LO 13 M 2.722,16     1 2.722,16                   

248 NS - 1 AV. LO 13 A AV. LO 15 M 2.516,12     1 2.516,12                   

249 NS - 1 AV. LO 15 A AV. LO 19 M 1.364,85     1 1.364,85                   

250 NS - 1 AV. LO 19 A AV. LO 23 M 3.227,17     1 3.227,17                   

251 NS - 1 AV. LO 23 A AV. LO 25 M 2.532,41     1 2.532,41                   

252 NS - 1 AV. LO 25 A AV. LO 27 M 2.524,80     1 2.524,80                   

253 NS - 1 AV. LO 27 A AV. LO 29 M 1.563,22     1 1.563,22                   

254 NS - 1 AV. LO 29 A AV. LO 31 M 1.476,94     1 1.476,94                   

255 NS - 1 AV. LO 31 A AV. LO 33 M 1.163,65     1 1.163,65                   

256 NS - 1 AV. LO 33 A AV. PARQUE M 1.549,56     1 1.549,56                   

257 NS - 15 AV. LO - 10 A AV. LO - 12 M 6.619,30     1 6.619,30                   

258 NS - 15 AV. LO - 12 A AV. LO - 14 M 3.799,91     1 3.799,91                   

259 NS - 15 AV. NS - 1 A AV. LO - 14 M 1.761,64     1 1.761,64                   

260 NS - 15 AV. LO - 8 A AV. LO - 10 M 4.381,49     1 4.381,49                   

261 NS - 15 AV. LO - 6 A AV. LO - 8 M 1.675,11     1 1.675,11                   

262 NS - 15 AV. LO - 6 A AV. LO - 4 M 1.290,62     1 1.290,62                   

263 NS - 15 AV. LO - 2a A AV. LO - 4 M 1.315,15     1 1.315,15                   

264 NS - 15 AV. LO - 2a A AV. JK M 4.078,61     1 4.078,61                   

265 NS - 15 AV. JK A LO - 3 M 3.030,83     1 3.030,83                   

Quadra 1.212 Sul, Avenida LO-27, Esquina com NS-10, Centro | Telefone: 2111-0600
Ouvidoria 08006464156 / ouvidoria@palmas.to.gov.br 4de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA
LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL TRECHO UND. COMP.
OCORRENCIAS / 

MÊS
COMPRIMENTO 

CAPINA

CAPINA

266 NS - 15 AV. LO - 3 A AV. LO - 5 M 2.282,13     1 2.282,13                   

267 NS - 7 AV. LO - 3 A AV. JK M 3.350,68     1 3.350,68                   

268 NS - 7 AV. LO - 3 A AV. LO - 5 M 2.365,04     1 2.365,04                   

269 NS - 7 AV. LO - 5 A AV. LO - 9 M 2.734,05     1 2.734,05                   

270 NS - 7 AV. LO - 9 A AV. LO - 11 M 2.554,90     1 2.554,90                   

271 NS - 7 AV. LO - 11 A AV. LO - 13 M 1.500,50     1 1.500,50                   

272 NS - 3 AV. LO - 3 A AV. LO - 1 M 1.276,75     1 1.276,75                   

273 NS - 3 AV. LO - 1 A AV. JK M 1.309,91     1 1.309,91                   

274 NS - 3 AV. JK A AV. LO - 2 M 1.434,69     1 1.434,69                   

275 NS - 3 AV. LO - 2 A AV. LO - 4 M 1.314,61     1 1.314,61                   

276 NS - 3 AV. LO - 4 A AV. LO - 6 M 683,84        1 683,84                      

277 NS - 3 AV. LO - 6 A AV. LO - 8 M 1.555,62     1 1.555,62                   

278 NS - 3 AV. LO - 8 A AV. LO - 10 M 2.535,38     1 2.535,38                   

279 NS - 3 AV. LO - 10 A AV. LO - 12 M 1.972,50     1 1.972,50                   

280 MARGINAL TO AV. LO - 25 A AV. LO - 27 M 1.192,17     1 1.192,17                   

281 MARGINAL TO AV. LO - 25 A AV. LO - 23 M 1.252,95     1 1.252,95                   

282 MARGINAL TO AV. LO - 23  A AV. LO - 21 M 1.250,63     1 1.250,63                   

283 MARGINAL TO AV. LO - 21 A AV. LO - 19 M 1.214,50     1 1.214,50                   

284 MARGINAL TO AV. LO - 19 A AV. LO - 15 M 1.071,20     1 1.071,20                   

285 MARGINAL TO AV. LO - 15 A AV. LO - 13 M 787,15        1 787,15                      

286 MARGINAL TO AV. LO - 13  A AV. LO - 11 M 747,89        1 747,89                      

287 MARGINAL TO AV. LO - 11 A AV. LO - 05B M 2.088,36     1 2.088,36                   

288 MARGINAL TO AV. LO - 05B A AV. LO - 05 M 1.321,00     1 1.321,00                   

289 MARGINAL TO AV. LO - 05 A AV. LO - 03 M 1.351,44     1 1.351,44                   

290 MARGINAL TO AV. LO - 03 A AV. JK M 1.752,11     1 1.752,11                   

291 MARGINAL TO AV. JK -  A AV. LO - 04 M 1.454,67     1 1.454,67                   

292 MARGINAL TO AV. LO - 04 A AV. LO - 12 M 982,54        1 982,54                      

293 AV. TEOTÔNIO AV. NS-15 (Av. PARQUE) ATÉ AV.  LO-16 M 2.314,95     1 2.314,95                   

294 AV. TEOTÔNIO AV. LO-16 ATÉ AV. LO-14 M 1.531,57     1 1.531,57                   

295 AV. TEOTÔNIO AV. LO-14 ATÉ AV. LO-12 M 2.221,89     1 2.221,89                   

296 AV. TEOTÔNIO AV. LO-12 ATÉ AV. LO-08 M 2.917,50     1 2.917,50                   

297 AV. TEOTÔNIO AV. LO-08 ATÉ AV. LO-04 M 2.050,59     1 2.050,59                   

298 AV. TEOTÔNIO AV. LO-04 ATÉ AV. LO-02 M 1.297,91     1 1.297,91                   

299 AV. TEOTÔNIO AV. LO-01 ATÉ AV. LO-03 M 1.297,88     1 1.297,88                   

300 AV. TEOTÔNIO AV. LO-03 ATÉ AV. LO-05 M 2.254,86     1 2.254,86                   

301 AV. TEOTÔNIO AV. LO-05 ATÉ AV. LO-09 M 2.787,16     1 2.787,16                   

302 AV. TEOTÔNIO AV. LO-09 ATÉ AV. LO-11 M 2.469,54     1 2.469,54                   

303 AV. TEOTÔNIO AV. LO-11 ATÉ AV. LO-13 M 2.760,87     1 2.760,87                   

304 AV. TEOTÔNIO AV. LO-13 ATÉ AV. LO-15 M 2.468,72     1 2.468,72                   

305 AV. TEOTÔNIO AV. LO-15 ATÉ AV. LO-19 M 2.468,95     1 2.468,95                   

306 AV. TEOTÔNIO AV. LO-19 ATÉ AV. LO-21 M 2.405,29     1 2.405,29                   

307 AV. TEOTÔNIO AV. LO-21 ATÉ AV. LO-23 M 2.423,13     1 2.423,13                   

308 AV. TEOTÔNIO AV. LO-23 ATÉ AV. LO-25 M 2.476,70     1 2.476,70                   

309 AV. TEOTÔNIO AV. LO-25 ATÉ AV. LO-27 M 2.470,83     1 2.470,83                   

310 AV. TEOTÔNIO AV. LO-27 ATÉ AV. LO-29 M 2.531,07     1 2.531,07                   

311 AV. TEOTÔNIO AV. LO-29 ATÉ AV. LO-31 M 2.586,16     1 2.586,16                   

312 AV. TEOTÔNIO AV. LO-31 ATÉ AV. LO-33 M 1.964,59     1 1.964,59                   

313 AV. TEOTÔNIO AV. LO-33 ATÉ AV. PARQUE M 2.875,96     1 2.875,96                   

314 AV. TEOTÔNIO AV. PARQUE  ATÉ AV. LAGO SUL M 3.007,13     1 3.007,13                   

315 AV. TEOTÔNIO AV. LAGO SUL  ATÉ AV. L M 3.408,60     1 3.408,60                   

316 AV. TEOTÔNIO AV. L  ATÉ AV. J M 1.468,38     1 1.468,38                   

317 AV. TEOTÔNIO AV. J  ATÉ AV. I M 1.949,19     1 1.949,19                   

318 AV. TEOTÔNIO AV. I ATÉ AV. TLO-1 M 4.558,56     1 4.558,56                   

319 AV. TEOTÔNIO AV. TLO-1 ATÉ AV. TLO-5 M 2.675,87     1 2.675,87                   

COMPRIMENTO TOTAL DE RUAS M 632.128,45           

COMPRIMENTO TOTAL DE RUAS KM 632,13                  

LARGURA DA FAIXA DE CAPINA M 0,10                      

ÁREA MÉDIA DE CAPINA M² 63.212,84             
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