
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA
LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL TRECHO UND. COMP.
OCORRENCIAS / 

SEMANA
COMPRIMENTO 

VARRIÇÃO
1 AV. JK AV. NS - 02 ATÉ AV. NS - 04 M 2.353,50          3 7.060,50                   
2 AV. JK AV. NS -04 ATÉ AV. NS-06 M 2.275,17          3 6.825,51                   
3 AV. JK AV. NS -06 ATÉ AV. NS-08 M 2.335,47          3 7.006,41                   
4 AV. JK AV. NS -08 ATÉ AV. NS-10 M 2.795,28          3 8.385,84                   
5 AV. JK AV. NS-10 ATÉ TO-050 M 3.089,88          3 9.269,64                   
6 AV. JK AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 2.405,94          3 7.217,82                   
7 AV. JK AV. NS-03 ATÉ AV. NS-05 M 2.007,64          3 6.022,92                   
8 AV. JK AV. NS-05 ATÉ AV. NS-07 M 2.275,24          3 6.825,72                   
9 AV. JK AV. NS-07 ATÉ AV. NS-09 M 1.656,06          3 4.968,18                   

10 AV. JK AV. NS-09 ATÉ AV. NS-15 M 1.615,55          3 4.846,65                   
11 AV. JK AV. NS-15 ATÉ INICIO DA PONTE M 2.041,77          3 6.125,31                   
12 AV. LO-02 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.343,18          1 2.343,18                   
13 AV. LO-02 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.741,17          1 2.741,17                   
14 AV. LO-02 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 2.364,22          1 2.364,22                   
15 AV. LO-02 AV. NS-05 ATÉ NS-15 (exluindo trecho sem pavimentação) M 1.499,71          1 1.499,71                   
16 AV. LO-04 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.691,45          1 2.691,45                   
17 AV. LO-04 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-3 M 2.394,39          1 2.394,39                   
18 AV. LO-04 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-04 M 2.216,45          1 2.216,45                   
19 AV. LO-04 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-06 M 2.262,49          1 2.262,49                   
20 AV. LO-04 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-08 M 2.583,46          1 2.583,46                   
21 AV. LO-04 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-10 M 2.808,79          1 2.808,79                   
22 AV. LO-04 AV. NS-10 ATÉ PROX. TO-050 (Final do asfalto) M 1.415,71          1 1.415,71                   
23 AV. LO-06 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 1.769,74          1 1.769,74                   
24 AV. LO-08 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.438,59          1 2.438,59                   
25 AV. LO-08 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 1.978,80          1 1.978,80                   
26 AV. LO-08 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 1.633,34          1 1.633,34                   
27 AV. LO-08 AV. NS-03 ATÉ AV. NS-05 M 1.264,47          1 1.264,47                   
28 AV. LO-08 AV. NS-5 ATÉAV.  NS-15 M 989,21             1 989,21                      
29 AV. LO-10 RUA NS-A ATÉ AV. NS-1 M 311,88             1 311,88                      
30 AV. LO-10 AV. NS-1 ATÉ AV. NS-3 M 2.637,99          1 2.637,99                   
31 AV. LO-10 AV. NS-3 ATÉ AV. NS-5 M 1.860,08          1 1.860,08                   
32 AV. LO-10 AV. NS-5 ATÉ AV. NS-15 M 2.097,34          1 2.097,34                   
33 AV. LO-10 AV. NS-15 ATÉ A PRAIA M 1.341,86          1 1.341,86                   
34 AV. LO-12 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 2.673,01          1 2.673,01                   
35 AV. LO-12 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08 M 2.072,37          1 2.072,37                   
36 AV. LO-12 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 2.938,39          1 2.938,39                   
37 AV. LO-12 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-04 M 1.893,33          1 1.893,33                   
38 AV. LO-12 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 1.506,70          1 1.506,70                   
39 AV. LO-12 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.811,05          1 2.811,05                   
40 AV. LO-12 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 1.923,07          1 1.923,07                   
41 AV. LO-12 AV. NS-03 ATÉ AV. NS-05 M 1.546,47          1 1.546,47                   
42 AV. LO-12 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-15 M 1.515,16          1 1.515,16                   
43 AV. LO-14 PROX. TO-050  ATÉ AV. NS-10 M 1.313,00          1 1.313,00                   
44 AV. LO-14 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08 M 1.328,67          1 1.328,67                   
45 AV. LO-14 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 1.492,79          1 1.492,79                   
46 AV. LO-14 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-02 M 1.624,27          1 1.624,27                   
47 AV. LO-14 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 1.603,02          1 1.603,02                   
48 AV. LO-14 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 1.625,33          1 1.625,33                   
49 AV. LO-14 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-15 M 1.804,56          1 1.804,56                   
50 AV. LO-16 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 1.413,56          1 1.413,56                   
51 AV. LO-16 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-02 M 1.370,79          1 1.370,79                   
52 AV. LO-16 AV. NS-02 ATÉ AV. TEOTÔNIO SEGURADO M 840,94             1 840,94                      
53 AV. LO-01 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.373,85          1 2.373,85                   
54 AV. LO-01 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.787,74          1 2.787,74                   
55 AV. LO-01 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 2.374,77          1 2.374,77                   
56 AV. LO-03 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 2.786,99          1 2.786,99                   
57 AV. LO-03 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08 M 2.645,57          1 2.645,57                   
58 AV. LO-03 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 2.276,14          1 2.276,14                   
59 AV. LO-03 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-04 M 2.258,58          1 2.258,58                   
60 AV. LO-03 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.264,84          1 2.264,84                   
61 AV. LO-03 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.899,39          1 2.899,39                   
62 AV. LO-03 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 2.479,08          1 2.479,08                   
63 AV. LO-03 AV. NS-15 ATÉ AV. ORLA M 1.903,37          1 1.903,37                   
64 AV. LO-05 AV. TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 2.501,14          1 2.501,14                   
65 AV. LO-05 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08 M 2.075,27          1 2.075,27                   
66 AV. LO-05 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 2.329,84          1 2.329,84                   
67 AV. LO-05 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-04 M 2.290,53          1 2.290,53                   

VARRIÇÃO DE AVENIDAS
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68 AV. LO-05 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.376,55          1 2.376,55                   
69 AV. LO-05 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.916,78          1 2.916,78                   
70 AV. LO-05 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 2.381,35          1 2.381,35                   
71 AV. LO-05 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-07 M 2.128,99          1 2.128,99                   
72 AV. LO-05 AV. NS-07 ATÉ AV. NS-09 M 1.941,58          1 1.941,58                   
73 AV. LO-05 AV. NS-09 ATÉ AV. NS-15 M 1.772,00          1 1.772,00                   
74 AV. LO-07 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-04 M 1.519,35          1 1.519,35                   
75 AV. LO-07 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-06 M 1.589,10          1 1.589,10                   
76 AV. LO-07 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-08 M 2.680,83          1 2.680,83                   
77 AV. LO-09 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.962,34          1 2.962,34                   
78 AV. LO-09 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 1.495,00          1 1.495,00                   
79 AV. LO-09 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-07 M 2.507,95          1 2.507,95                   
80 AV. LO-09 AV. NS-07 ATÉ AV. NS-09 M 1.746,33          1 1.746,33                   
81 AV. LO-09 AV. NS-09 ATÉ AV. NS-11 M 1.066,83          1 1.066,83                   
82 AV. LO-09 AV. NS-11 ATÉ AV. NS-15 M 735,71             1 735,71                      
83 AV. LO-11 AV. NS-4 ATÉ AV. NS-2 M 2.422,45          1 2.422,45                   
84 AV. LO-11 AV. NS-2 ATÉ AV. NS-1 M 2.849,60          1 2.849,60                   
85 AV. LO-11 AV. NS-1 ATÉ AV. NS-5 M 3.026,13          1 3.026,13                   
86 AV. LO-11 AV. NS-5 ATÉ AV. NS-7 M 2.449,73          1 2.449,73                   
87 AV. LO-11 AV. NS-7 ATÉ AV. NS-9 M 2.924,22          1 2.924,22                   
88 AV. LO-11 AV. NS-9 ATÉ AV. NS-11 M 1.924,95          1 1.924,95                   
89 AV. LO-11 AV. NS-11 ATÉ AV. NS-15 M 1.644,89          1 1.644,89                   
90 AV. LO-13 PROX. TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 922,15             1 922,15                      
91 AV. LO-13 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 1.871,93          1 1.871,93                   
92 AV. LO-13 AV. NS-4 ATÉ AV. NS-02 M 1.567,11          1 1.567,11                   
93 AV. LO-13 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 3.022,45          1 3.022,45                   
94 AV. LO-13 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 1.818,08          1 1.818,08                   
95 AV. LO-15 PROX. TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 3.034,26          1 3.034,26                   
96 AV. LO-15  AV. NS-10 ATÉ AV. NS-4 M 2.732,16          1 2.732,16                   
97 AV. LO-15  AV. NS-4 ATÉ AV. NS-2 M 2.248,92          1 2.248,92                   
98 AV. LO-15  AV. NS-2 ATÉ AV. NS-1 M 3.033,91          1 3.033,91                   
99 AV. LO-19  TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 2.874,41          1 2.874,41                   
100 AV. LO-19 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 2.590,73          1 2.590,73                   
101 AV. LO-19 AV. NS-4 ATÉ AV. NS-02 M 2.425,13          1 2.425,13                   
102 AV. LO-19 AV. NS-2 ATÉ AV. NS-01 M 2.692,84          1 2.692,84                   
103 AV. LO-19 AV. NS-1 ATÉ AV. NS-05 M 2.160,52          1 2.160,52                   
104 AV. LO-19 AV. NS-5 ATÉ AV. NS-05 B M 1.182,25          1 1.182,25                   
105 AV. LO-19 AV. NS-5 B ATÉ AV. NS-07 B M 1.085,23          1 1.085,23                   
106 AV. LO-19 AV. NS-7 B ATÉ AV. NS-07 M 1.126,61          1 1.126,61                   
107 AV. LO-19 AV. NS-7  ATÉ AV. NS-09 M 1.731,54          1 1.731,54                   
108 AV. LO-21 TO-050  ATÉ AV. NS-10 M 1.266,88          1 1.266,88                   
109 AV. LO-21 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-4 M 1.804,57          1 1.804,57                   
110 AV. LO-21 AV. NS-4 ATÉ AV. NS-2 M 1.526,13          1 1.526,13                   
111 AV. LO-21 AV. NS-2 ATÉ AV. NS-5 M 4.958,51          1 4.958,51                   
112 AV. LO-23 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 1.931,81          1 1.931,81                   
113 AV. LO-23 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 1.780,12          1 1.780,12                   
114 AV. LO-23 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 1.611,39          1 1.611,39                   
115 AV. LO-23 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.716,86          1 2.716,86                   
116 AV. LO-23 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 2.892,10          1 2.892,10                   
117 AV. LO-23 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-05-B M 1.232,29          1 1.232,29                   
118 AV. LO-25 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 1.742,65          1 1.742,65                   
119 AV. LO-25 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 1.731,99          1 1.731,99                   
120 AV. LO-25 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 1.483,98          1 1.483,98                   
121 AV. LO-25 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.630,89          1 2.630,89                   
122 AV. LO-25 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 3.082,23          1 3.082,23                   
123 AV. LO-25 AV. NS-05 ATÉ PROX. AV. NS-05B M 944,24             1 944,24                      
124 AV. LO-27 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 3.254,57          1 3.254,57                   
125 AV. LO-27 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 2.785,78          1 2.785,78                   
126 AV. LO-27 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.389,22          1 2.389,22                   
127 AV. LO-27 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.920,43          1 2.920,43                   
128 AV. LO-27 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 3.165,52          1 3.165,52                   
129 AV. LO-29 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 2.929,35          1 2.929,35                   
130 AV. LO-29 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.329,33          1 2.329,33                   
131 AV. LO-29 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.606,82          1 2.606,82                   
132 AV. LO-29 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 1.772,61          1 1.772,61                   
133 AV. LO-29 AV. NS-05 ATÉ PROX. AV. NS-5 B M 870,46             1 870,46                      
134 AV. LO-31 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.492,43          1 2.492,43                   
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135 AV. LO-31 AV. NS-02 ATÉ AV. TEOTONIO M 1.592,25          1 1.592,25                   
136 AV. LO-31 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 2.187,68          1 2.187,68                   
137 AV. LO-31 AV. NS-05 ATÉ AV. -NS-05 B M 2.171,03          1 2.171,03                   
138 AV. LO-31 AV. NS-05 B ATÉ AV. PARQUE M 796,12             1 796,12                      
139 AV. LO-33 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 1.806,39          1 1.806,39                   
141 NS-08 LO 16 - LO 14 M 1.032,81          1 1.032,81                   
142 NS-08 LO 14 - LO 12 M 979,65             1 979,65                      
143 NS-08 LO 12 - LO 04 M 1.220,01          1 1.220,01                   
144 NS-08 LO 04 - AV. JK M 2.454,87          1 2.454,87                   
145 NS-08 AV. JK - LO 03 M 3.096,76          1 3.096,76                   
146 NS-08 LO 03 - LO 05 M 2.373,81          1 2.373,81                   
147 NS- 04 LO 07 - LO 05 M 1.983,98          1 1.983,98                   
148 NS- 04 LO 03 - LO 05 M 2.328,10          1 2.328,10                   
149 NS- 04 LO 01 - LO 03 M 1.339,29          1 1.339,29                   
150 NS- 04 AV. JK - LO 01 M 1.427,62          1 1.427,62                   
151 NS- 04 LO 02 - AV. JK M 1.428,39          1 1.428,39                   
152 NS- 04 LO 04 - LO 02 M 1.308,06          1 1.308,06                   
153 NS- 04 LO 08 - LO 04 M 1.250,71          1 1.250,71                   
154 NS- 04 LO 12 - LO 08 M 1.398,70          1 1.398,70                   
155 NS- 04 LO 09 - LO 11 M 366,66             1 366,66                      
156 NS- 04 LO 11 - LO 13 M 2.755,28          1 2.755,28                   
157 NS- 04 LO 13 - LO 15 M 2.627,86          1 2.627,86                   
158 NS- 04 LO 15 - LO 19 M 2.581,44          1 2.581,44                   
159 NS- 04 LO 19 - LO 21 M            2.509,18 1 2.509,18                   
160 NS- 04 LO 21 - LO 23 M 2.509,18          1 2.509,18                   
161 NS- 04 LO 23 - LO 25 M 2.519,17          1 2.519,17                   
162 NS- 04 LO 25 - LO 27 M 2.591,55          1 2.591,55                   
163 NS- 04 LO 27 - LO 29 M 2.519,17          1 2.519,17                   
164 NS- 04 LO 29 - LO 31 M 2.580,47          1 2.580,47                   
165 NS- 02 LO 16 - LO 14 M 749,00             1 749,00                      
166 NS- 02 LO 14 - LO 12 M 2.068,66          1 2.068,66                   
167 NS- 02 LO 12 - LO 08 M 1.251,14          1 1.251,14                   
168 NS- 02 LO 08 - LO 04 M 1.588,33          1 1.588,33                   
169 NS- 02 LO 04 - LO 02 M 1.337,41          1 1.337,41                   
170 NS- 02 LO 02 - AV. JK M 1.329,13          1 1.329,13                   
171 NS- 02 AV. JK - LO 01 M 1.369,21          1 1.369,21                   
172 NS- 02 LO 01 - LO 03 M 1.233,17          1 1.233,17                   
173 NS- 02 LO 03 - LO 05 M 2.327,89          1 2.327,89                   
174 NS- 02 LO 05 - LO 09 M 2.734,90          1 2.734,90                   
175 NS- 02 LO 09 - LO 11 M            2.736,28 1 2.736,28                   
176 NS- 02 LO 11 - LO 13 M 2.807,30          1 2.807,30                   
177 NS- 02 LO 13 - LO 15 M 2.578,24          1 2.578,24                   
178 NS- 02 LO 15 - LO 19 M 1.235,57          1 1.235,57                   
179 NS- 02 LO 19 - LO 21 M 1.183,77          1 1.183,77                   
180 NS- 02 LO 21 - LO 23 M 1.197,62          1 1.197,62                   
181 NS- 02 LO 23 - LO 25 M 1.164,63          1 1.164,63                   
182 NS- 02 LO 25 - LO 27 M 1.238,69          1 1.238,69                   
183 NS- 02 LO 27 - LO 29 M            2.422,83 1 2.422,83                   
184 NS- 02 LO 29 - LO 31 M 2.463,90          1 2.463,90                   
185 NS - 06 AV. LO 16 A AV. LO 14 M 1.271,00          1 1.271,00                   
186 NS - 06 AV. LO 14 A AV. LO 12 M 1.297,83          1 1.297,83                   
187 NS - 06 AV. LO 04 A AV. JK M 3.259,56          1 3.259,56                   
188 NS - 06 AV. JK A AV. LO 03 M 3.155,74          1 3.155,74                   
189 NS - 06 AV. LO 03 A AV. LO 05 M 2.357,05          1 2.357,05                   
190 NS - 06 AV. LO 05 A AV. LO 07 M 1.769,80          1 1.769,80                   
191 NS - 05 AV. NS 01 A AV. LO 14 M 2.423,80          1 2.423,80                   
192 NS - 05 AV. LO 14 A AV. LO 12 M 2.742,02          1 2.742,02                   
193 NS - 05 AV. LO 12 A AV. LO 10 M 4.517,55          1 4.517,55                   
194 NS - 05 AV. LO 10 A AV. LO 08 M 2.842,75          1 2.842,75                   
195 NS - 05 AV. LO 08 A AV. LO 06 M -                   1 -                            
196 NS - 05 AV. LO 06 A AV. LO 04 M -                   1 -                            
197 NS - 05 AV. LO 04 A AV. LO 2A M -                   1 -                            
198 NS - 05 AV. LO 2A A AV. JK M 1.637,27          1 1.637,27                   
199 NS - 05 AV. JK A AV. LO 03 M -                   1 -                            
200 NS - 05 AV. LO 03 A AV. LO 05 M -                   1 -                            
201 NS - 05 AV. LO 05 A AV. LO 7B M 1.506,99          1 1.506,99                   
202 NS - 05 AV. LO 7B A AV. LO 09 M 1.441,84          1 1.441,84                   
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203 NS - 05 AV. LO 09 A AV. LO 11 M 2.625,94          1 2.625,94                   
204 NS - 05 AV. LO 11 A AV. LO 13 M 2.896,17          1 2.896,17                   
205 NS - 05 AV. LO 13 A AV. LO 15 M 888,14             1 888,14                      
206 NS - 05 AV. LO 15 A AV. LO 19 M -                   1 -                            
207 NS - 05 AV. LO 19 A AV. LO 21 M -                   1 -                            
208 NS - 05 AV. LO 21 A AV. LO 23 M 1.473,07          1 1.473,07                   
209 NS - 05 AV. LO 23 A AV. LO 25 M 2.521,27          1 2.521,27                   
210 NS - 05 AV. LO 25 A AV. LO 27 M 2.649,36          1 2.649,36                   
211 NS - 05 AV. LO 27 A AV. LO 29 M 2.549,26          1 2.549,26                   
212 NS - 05 AV. LO 29 A AV. LO 31 M 1.337,06          1 1.337,06                   
213 NS - 10 AV. LO - 18 A AV. LO 16 M -                   1 -                            
214 NS - 10 AV. LO 16 A AV. LO 14 M -                   1 -                            
215 NS - 10 AV. LO 14 A  AV. LO 12 M 1.045,90          1 1.045,90                   
216 NS - 10 AV. LO 12 A AV. LO 04 M 1.037,07          1 1.037,07                   
217 NS - 10 AV. LO 04 A AV. JK M 3.021,02          1 3.021,02                   
218 NS - 10 AV. JK A AV. LO 03 M 3.065,84          1 3.065,84                   
219 NS - 10 AV. LO 03 A AV. LO 05 M 1.571,72          1 1.571,72                   
220 NS - 10 AV. LO 05 A AV. LO 05B M 1.716,42          1 1.716,42                   
221 NS - 10 AV. LO 05B A AV. LO 11 M 2.938,44          1 2.938,44                   
222 NS - 10 AV. LO 11 A AV. LO 13 M 1.329,66          1 1.329,66                   
223 NS - 10 AV. LO 13 A AV. LO 15 M 1.415,48          1 1.415,48                   
224 NS - 10 AV. LO 15 A AV. LO 19 M 2.501,95          1 2.501,95                   
225 NS - 10 AV. LO 19 A AV. LO 21 M 1.429,47          1 1.429,47                   
226 NS - 10 AV. LO 21 A AV. LO 23 M 1.429,83          1 1.429,83                   
227 NS - 10 AV. LO 23 A AV. LO 25 M 1.430,80          1 1.430,80                   
228 NS - 10 AV. LO 25 A AV. LO 27 M 2.498,92          1 2.498,92                   
229 NS - 10 AV. LO 27 A AV. LO 29 M 2.506,48          1 2.506,48                   
230 NS - 10 AV. LO 29 A AV. LO 31 M -                   1 -                            
231 NS - 10 AV. LO 31 A AV. LO 33 M -                   1 -                            
232 NS - 10 AV. LO 33 A AV. PARQUE M -                   1 -                            
233 NS - 1 AV. NS 15 A AV. NS 05 M 1.177,53          1 1.177,53                   
234 NS - 1 AV. NS 05 A AV. LO 14 M 1.105,06          1 1.105,06                   
235 NS - 1 AV. LO 14 A AV. LO 12 M 2.083,12          1 2.083,12                   
236 NS - 1 AV. LO 12 A AV. LO 10 M 1.678,14          1 1.678,14                   
237 NS - 1 AV. LO 10 A AV. LO 08 M 1.829,56          1 1.829,56                   
238 NS - 1 AV LO 08 A AV. LO 06 M 1.418,65          1 1.418,65                   
239 NS - 1 AV. LO 06 A AV. LO 04 M 1.132,45          1 1.132,45                   
240 NS - 1 AV. LO 04 A AV. LO 02 M 1.348,29          1 1.348,29                   
241 NS - 1 AV. LO 02 A AV. JK M 1.412,26          1 1.412,26                   
242 NS - 1 AV. JK A AV. LO 01 M 1.405,28          1 1.405,28                   
243 NS - 1 AV. LO 01 A AV. LO 03 M 1.363,79          1 1.363,79                   
244 NS - 1 AV. LO 03 A AV. LO 05 M 2.338,35          1 2.338,35                   
245 NS - 1 AV. LO 05 A AV. LO 09 M 2.798,11          1 2.798,11                   
246 NS - 1 AV. LO 09 A AV. LO 11 M 2.531,48          1 2.531,48                   
247 NS - 1 AV. LO 11 A AV. LO 13 M 2.722,16          1 2.722,16                   
248 NS - 1 AV. LO 13 A AV. LO 15 M 2.516,12          1 2.516,12                   
249 NS - 1 AV. LO 15 A AV. LO 19 M 1.364,85          1 1.364,85                   
250 NS - 1 AV. LO 19 A AV. LO 23 M 3.227,17          1 3.227,17                   
251 NS - 1 AV. LO 23 A AV. LO 25 M 2.532,41          1 2.532,41                   
252 NS - 1 AV. LO 25 A AV. LO 27 M 2.524,80          1 2.524,80                   
253 NS - 1 AV. LO 27 A AV. LO 29 M 1.563,22          1 1.563,22                   
254 NS - 1 AV. LO 29 A AV. LO 31 M 1.476,94          1 1.476,94                   
255 NS - 1 AV. LO 31 A AV. LO 33 M 1.163,65          1 1.163,65                   
256 NS - 1 AV. LO 33 A AV. PARQUE M 1.549,56          1 1.549,56                   
257 NS - 15 AV. LO - 10 A AV. LO - 12 M 6.619,30          1 6.619,30                   
258 NS - 15 AV. LO - 12 A AV. LO - 14 M 3.799,91          1 3.799,91                   
259 NS - 15 AV. NS - 1 A AV. LO - 14 M 1.761,64          1 1.761,64                   
260 NS - 15 AV. LO - 8 A AV. LO - 10 M 4.381,49          1 4.381,49                   
261 NS - 15 AV. LO - 6 A AV. LO - 8 M 1.675,11          1 1.675,11                   
262 NS - 15 AV. LO - 6 A AV. LO - 4 M 1.290,62          1 1.290,62                   
263 NS - 15 AV. LO - 2a A AV. LO - 4 M 1.315,15          1 1.315,15                   
264 NS - 15 AV. LO - 2a A AV. JK M 4.078,61          1 4.078,61                   
265 NS - 15 AV. JK A LO - 3 M 3.030,83          1 3.030,83                   
266 NS - 15 AV. LO - 3 A AV. LO - 5 M 2.282,13          1 2.282,13                   
267 NS - 7 AV. LO - 3 A AV. JK M 3.350,68          1 3.350,68                   
268 NS - 7 AV. LO - 3 A AV. LO - 5 M 2.365,04          1 2.365,04                   
269 NS - 7 AV. LO - 5 A AV. LO - 9 M 2.734,05          1 2.734,05                   
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA
LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL TRECHO UND. COMP.
OCORRENCIAS / 

SEMANA
COMPRIMENTO 

VARRIÇÃO

VARRIÇÃO DE AVENIDAS

270 NS - 7 AV. LO - 9 A AV. LO - 11 M 2.554,90          1 2.554,90                   
271 NS - 7 AV. LO - 11 A AV. LO - 13 M 1.500,50          1 1.500,50                   
272 NS - 3 AV. LO - 3 A AV. LO - 1 M 1.276,75          1 1.276,75                   
273 NS - 3 AV. LO - 1 A AV. JK M 1.309,91          1 1.309,91                   
274 NS - 3 AV. JK A AV. LO - 2 M 1.434,69          1 1.434,69                   
275 NS - 3 AV. LO - 2 A AV. LO - 4 M 1.314,61          1 1.314,61                   
276 NS - 3 AV. LO - 4 A AV. LO - 6 M 683,84             1 683,84                      
277 NS - 3 AV. LO - 6 A AV. LO - 8 M 1.555,62          1 1.555,62                   
278 NS - 3 AV. LO - 8 A AV. LO - 10 M 2.535,38          1 2.535,38                   
279 NS - 3 AV. LO - 10 A AV. LO - 12 M 1.972,50          1 1.972,50                   
280 MARGINAL TO AV. LO - 25 A AV. LO - 27 M 1.192,17          1 1.192,17                   
281 MARGINAL TO AV. LO - 25 A AV. LO - 23 M 1.252,95          1 1.252,95                   
282 MARGINAL TO AV. LO - 23  A AV. LO - 21 M 1.250,63          1 1.250,63                   
283 MARGINAL TO AV. LO - 21 A AV. LO - 19 M 1.214,50          1 1.214,50                   
284 MARGINAL TO AV. LO - 19 A AV. LO - 15 M 1.071,20          1 1.071,20                   
285 MARGINAL TO AV. LO - 15 A AV. LO - 13 M 787,15             1 787,15                      
286 MARGINAL TO AV. LO - 13  A AV. LO - 11 M 747,89             1 747,89                      
287 MARGINAL TO AV. LO - 11 A AV. LO - 05B M 2.088,36          1 2.088,36                   
288 MARGINAL TO AV. LO - 05B A AV. LO - 05 M 1.321,00          1 1.321,00                   
289 MARGINAL TO AV. LO - 05 A AV. LO - 03 M 1.351,44          1 1.351,44                   
290 MARGINAL TO AV. LO - 03 A AV. JK M 1.752,11          1 1.752,11                   
291 MARGINAL TO AV. JK -  A AV. LO - 04 M 1.454,67          1 1.454,67                   
292 MARGINAL TO AV. LO - 04 A AV. LO - 12 M 982,54             1 982,54                      
293 AV. TEOTÔNIO AV. NS-15 (Av. PARQUE) ATÉ AV.  LO-16 M 2.314,95          3 6.944,85                   
294 AV. TEOTÔNIO AV. LO-16 ATÉ AV. LO-14 M 1.531,57          3 4.594,71                   
295 AV. TEOTÔNIO AV. LO-14 ATÉ AV. LO-12 M 2.221,89          3 6.665,67                   
296 AV. TEOTÔNIO AV. LO-12 ATÉ AV. LO-08 M 2.917,50          3 8.752,50                   
297 AV. TEOTÔNIO AV. LO-08 ATÉ AV. LO-04 M 2.050,59          3 6.151,77                   
298 AV. TEOTÔNIO AV. LO-04 ATÉ AV. LO-02 M 1.297,91          3 3.893,73                   
299 AV. TEOTÔNIO AV. LO-01 ATÉ AV. LO-03 M 1.297,88          3 3.893,64                   
300 AV. TEOTÔNIO AV. LO-03 ATÉ AV. LO-05 M 2.254,86          3 6.764,58                   
301 AV. TEOTÔNIO AV. LO-05 ATÉ AV. LO-09 M 2.787,16          3 8.361,48                   
302 AV. TEOTÔNIO AV. LO-09 ATÉ AV. LO-11 M 2.469,54          3 7.408,62                   
303 AV. TEOTÔNIO AV. LO-11 ATÉ AV. LO-13 M 2.760,87          3 8.282,61                   
304 AV. TEOTÔNIO AV. LO-13 ATÉ AV. LO-15 M 2.468,72          3 7.406,16                   
305 AV. TEOTÔNIO AV. LO-15 ATÉ AV. LO-19 M 2.468,95          3 7.406,85                   
306 AV. TEOTÔNIO AV. LO-19 ATÉ AV. LO-21 M 2.405,29          3 7.215,87                   
307 AV. TEOTÔNIO AV. LO-21 ATÉ AV. LO-23 M 2.423,13          3 7.269,39                   
308 AV. TEOTÔNIO AV. LO-23 ATÉ AV. LO-25 M 2.476,70          3 7.430,10                   
309 AV. TEOTÔNIO AV. LO-25 ATÉ AV. LO-27 M 2.470,83          3 7.412,49                   
310 AV. TEOTÔNIO AV. LO-27 ATÉ AV. LO-29 M 2.531,07          3 7.593,21                   
311 AV. TEOTÔNIO AV. LO-29 ATÉ AV. LO-31 M 2.586,16          3 7.758,48                   
312 AV. TEOTÔNIO AV. LO-31 ATÉ AV. LO-33 M 1.964,59          3 5.893,77                   
313 AV. TEOTÔNIO AV. LO-33 ATÉ AV. PARQUE M 2.875,96          3 8.627,88                   
314 AV. TEOTÔNIO AV. PARQUE  ATÉ AV. LAGO SUL M 3.007,13          3 9.021,39                   
315 AV. TEOTÔNIO AV. LAGO SUL  ATÉ AV. L M 3.408,60          3 10.225,80                 
316 AV. TEOTÔNIO AV. L  ATÉ AV. J M 1.468,38          3 4.405,14                   
317 AV. TEOTÔNIO AV. J  ATÉ AV. I M 1.949,19          3 5.847,57                   
318 AV. TEOTÔNIO AV. I ATÉ AV. TLO-1 M 4.558,56          3 13.675,68                 
319 AV. TEOTÔNIO AV. TLO-1 ATÉ AV. TLO-5 M 2.675,87          3 8.027,61                   

COMPRIMENTO TOTAL DE RUAS M 813.119,15            
COMPRIMENTO TOTAL DE RUAS KM 813,12                   
QUANTIDADE DE SEMANAS UN 4,29                       

COMPRIMENTO DE VARRIÇÃO POR MÊS KM 3.484,80                
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